




## СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ТРИАДИЦА“

1080 София; ул. „Алабин“ № 54  
тел.: 02 8054 101, факс: 02 981 17 91, 02 8054 114

e-mail: triaditza@mail.orbitel.bg  
www.triaditza.org

СО Район ТРИАДИЦА Алабин 54  
Тел. 8054124, 25, 26 София1080  
www.triaditza.org  
№ РТР17-ВК91-975  
от 08.12.2017  
Код за достъп  
KFD15D9B14DD  
  
(90)18652835

### РАЗЯСНЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.33, АЛ.2 ОТ ЗОП

ОТНОСНО: Зададени въпроси по документацията за участие на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Главен канализационен клон I по улица „Сребърна“-ул.,Хенрих Ибсен“ и ул.“Никола Крушкин- Чолака“ в участъка от бул.“Гоце Делчев“ до преливна шахта №1 (в т.ч. отливни канали, пътни проекти за нови улици, водоснабдяване и др.), местност „Кръстова вада - запад“.

#### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка със постъпили въпроси по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Главен канализационен клон I по улица „Сребърна“-ул.,Хенрих Ибсен“ и ул.“Никола Крушкин- Чолака“ в участъка от бул.“Гоце Делчев“ до преливна шахта №1 (в т.ч. отливни канали, пътни проекти за нови улици, водоснабдяване и др.), местност „Кръстова вада - запад“. Подобект: Улична канализационна мрежа- I етап от бул.“Гоце Делчев“-ф2000-СТБ до бул “Тодор Каблешков“. Участък за извършване на СМР от бул. "Гоце Делчев" /съществуващ десен Перловски колектор-ф2000мм/ до ул. "Никола Крушкин - Чолака" /Гл. клон I - кл. 146/ и на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, даваме следните разяснения по поставените въпроси, както следва:

#### **ВЪПРОС № 1:**

„В Документацията в т.1.4. "Място и срок за изпълнение на поръчката" е дадено:

Предложеният срок за изпълнение на строително-монтажните работи не може да е по-кратък от **150 (сто и петдесет) календарни дни** и по-дълъг от 300 (триста) календарни дни", докато в т.П от "Технически спецификации е дадено:"Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по- малко от **60 календарни дни** и не повече от 300 календарни дни...";

Моля, Възложителят да уточни какъв е минималния срок за изпълнение на поръчката?“

#### **РАЗЯСНЕНИЕ:**

" Предложеният срок за изпълнение на строително-монтажните работи не може да е по-кратък от **150 (сто и петдесет) календарни дни** и по-дълъг от **300 (триста) календарни дни**".

## ВЪПРОС № 2

„В предоставения ни файл "КС канал Сребърна" има отделни страници "ОФОРМЕНА-ОБЩА\_18,05,2017", "КСС", "канал + пътна", "преливна шахта + отливен канал". Количества за възстановяване на асфалтовата настилка има както на страница "канал + пътна", но също така има и в папка "Пътна и ВОБД" - във файл "kolich Putna\_Henri Ibsen", където видни количествата са различни от другия файл.

Във файл "kolichPutnaHenri Ibsen" има дадени и различни количества за разваляне на пътната настилка от тези дадени по отделните клонове в страница „ОФОРМЕНА-ОБЩА\_18.05.2017“ от файл „КС канал Сребърна“.

### Страница „канал + пътна“ от файл „КС канал Сребърна“

КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА – ул. „Хенрик Ибсен“ (без прел. шахта и отливен канал)			Обща сума на всички участъци
Диаметър			
№	Наименование на СМР	Ед. мярка	количество
1.	Рязане на асфалтова настилка	м	1 682.50
2.	Разкъртване на асфалтова настилка	м 2	2 110.68
3.	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15 км.	м 3	1 540.80

КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА – ул. „Хенрик Ибсен“ (без прел. шахта и отливен канал)			Обща сума на всички участъци
Диаметър			
№	Наименование на СМР	Ед. мярка	количество
1.	Валиране и подравняване на пътното легло	м 2	2 110.68
2.	Направа на основа от трошен камък – 45 см. EN 13242:2002+A1/NA	м 3	949.81
3.	Направа на битумизиран трошен камък – 20 см. EN 13108-1:2006	т	1 013.13
4.	Направа на непълтен асфалтобетон – 4 см. EN 13108-1:2006	т	202.63
5.	Направа на пълтен асфалтобетон – 4 см. EN 13108-1:2006	т	202.63

### Файл „kolich putna Henri Ibsen“:

№	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
	Разваляне		
1.	Рязане на асфалтова настилка	м	1640
2.	Разваляне на асфалтобетонова настилка	м 3	180
3.	Превоз асфалтови смеси	м 3	180
4.	Разваляне на битумизиран трошен камък	м 3	450
5.	Разваляне на основа от трошен камък	м 3	1013
6.	Превоз на строителни отпадъци	м 3	1463
	Направа		
	Асфалтобетонова настилка		
1.	Валиране и подравняване на пътното легло	м 2	2250
2.	Направа на основа от трошен камък – 45 см.	м 3	1013
3.	Направа на битумизиран трошен камък – 20 см.	т	1080
4.	Направа на непълтен асфалтобетон – 4 см.	т	216
5.	Направа на пълтен асфалтобетон – 4 см.	т	216

Моля, Възложителят да уточни кои от всички дадени количествени сметки трябва да бъдат остойностени? „

**РАЗЯСНЕНИЕ:**

На сайта на район „Триадица“ в рубриката „Профил на купувача“ по конкретната обществена поръчка в папка „Документация“ като файлове с разширение „xls“ са публикувани - Количествено стойностната сметка, помощните количествено стойностни сметки и КСС – канализационна мрежа/ул.Хенрик Ибсен“/, които следва да бъдат остойностени и приложени към Ценовото предложение/Образец №7/.

**ЗА КМЕТ НА РАЙОН „ТРИАДИЦА“  
ЗАМЕСТНИК КМЕТ:**

**АНТОНИЙ КРЪСТЕВ**  
/Заповед №РТР17-РД15-794/30.11.2017г.



*Изготвил и съгласувал: Секретар на район „Триадица“ – Б. Тънкашка*